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Zmluva o dielo 01/09/2019
Uzatvorena podl'a § 536 az § 565 Obchodného zakonnika

1. 1 Objednavatel :

évtatutérny organ :

ICQ :
DIC :

Bankové spojenie :

I. Zmluvné strany

Obec Nitrianske Rudno

Hlavna 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Robert Strbak, starosta obce
00318345

2021162759

Slovenska sporitelfia

Cislo Gctu: SK12 0900 0000 0003 7236 1253
Zhotovitel : EMS KOMPLET, s.r.o.

y Mojmirova 12, 971 01 Prievidza
Statutarny organ : Jozef Blaho

1CO : 36 301 132

DIC : 2020076806

IC DPH : SK2020076806

Bankové spojenie : vUB

Cislo Gétu: SK110200000001219176259

Obchaodny register : Okr. Sudu Trencin, Odd: Sro, viozka ¢.: 10794/R

II. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodavka zakazky ,Oprava zastresenia hasicskej stanice
v obci Nitrianske Rudno“ v rozsahu uskutoCnenia stavebnych prac, ktory je
definovany popisom poloziek ponukovych rozpoCtov zhotovitela, ktoré su
neodliéitelnou stéastou tejto zmluvy.

III. Cas plnenia

Zadiatok lehoty vystavby je dany prevzatim staveniska zhotovitefom najneskor diiom
prebratia staveniska.

Zhotovitel zaisti zhotovenie diela v termine najneskdér do 31.okiébra 2019 .

Ak je zrejmé, Ze dielo nebude dokoncené v zmluvnom termine podla bodu 3.2 tejto
zmluvy z dévodu neodvratitelnej udalosti nemajlcej pric¢inu v ¢innosti zhotovitela,
tak zhotovitel upozorni zodpovedni osobu objednavatela, ktora vyhotovi pisomne
také potvrdenie terminu prediZenia vystavby, ktoré je mozné povazovat za
zodpovedajuce.

PrediZenie terminu vystavby z titulu nepriaznivych podmienok je mozne, ak
zhotovitel’ nebude méct plynule alebo vobec vykonavat prace na zhotovovani diela.
Termin ukondenia prac sa predizi o pofet dni, pofas ktorych sa nemohli realizovat
prace na diele. O dobu zdriania sa predlZzi termin dokonlenia diela. Uvedend
skutoénost bude zapisana v stavebnom denniku s podpisom zastupcu objednavatela.

Zodpovednd osoba objednavatela potvrdi datum, kedy bolo dielo skutocne
dokonéené, v jednotlivych pripadoch méZe potvrdit prevzatie jednotlivych Casti diela.
Rozhodnutie o tom, &i je dielo dokonéené ako celok prislicha len zodpovednej osobe
objednavatela. Do doby tohto rozhodnutia sa dielo poklada za nedokoncené.



Objednévatel nesmie odmietnut prevzatie diela v pripade nim dodanych podkladoy
alebo dodavkou prac a materidlov, ktoré sam zabezpecil a vykazuju nedostatky,
pripadne vady. Stcastou dokoncenia diela alebo jeho Casti je aj odovzdanie dokladov
podla tychto zmluvnych podmienok.




6.1

6.2

IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je

stanovena dohodou zmluvnych strén v zmysle § 2 zdkona ¢.526/1990 Z.z. o cenach

Zmluvnd cena je dand podla odsthlasenych rozpoctov
vo vyske bez DPH = 26.335,33 €
DPH 20% = 5.267,07 €
cena celkom = 31.602,40 €

4.2 Akékolvek zmeny objemu zmluvne dohodnutych prac, pripadne kvality materialu

alebo poradie a dobu, v ktorej sa budl vykondvat, ako aj tym spdsobent zmenu
ceny diela, je moZné dohodnut iba na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

V. Platobné podmienky.

5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zéklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac stavebnym dozorom, po ukonceni a prevzati predmetu
plnenia a dorudeni faktlry so splatnostou 30 dni.

5.2 Objedndvatel ako verejny obstardvatel, v stlade s vyzvou na predloZenie
cenovej ponuky, neposkytuje na predmet zdkazky Ziadne preddavky,

5.3 Objedndvatel uhradi po ukondeni a odovzdani diela dohodnutd cenu diela na
zaklade vystavenej faktury.

5.4 Faktl(ra bude obsahovat tieto Gdaje :
oznadenie objednavatela a zhotovitela, adresy, sidla
cislo zmluvy
Cislo faktary
den odoslania a den splatnosti faktary
oznadenie pefazného Ustavu a Cislo Gctu zhotovitela
fakturovana sumu
oznacenie diela
peciatka a podpis Statutarneho orgdnu zhotovitela
iné zakonom stanovené naleZitosti

5.5 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie.

5.6 Objednavatel' prehlasuje, Ze na financovanie stavby ma zabezpelené
finanéné prostriedky aje schopny v dohodnutych fakturaénych terminoch
a v lehotach splatnosti faktir zhotovitela uhradzat faktiry zhotovitela.

5.7 Zhotovitel predlozi faktiru zodpovednej osobe objednavatela v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.

VI. Podmienky vvkonania diela

Zhotovitelov odovzda dielo objedndvatelovi bez faktickych a préavnych vad.

Objedndvatel zabezpeli odberné miesta vody ael. energie na stavenisku. Pocas
vystavby je platcom odberu zhotovitel.
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Pri zhotoveni diela dodrzi zhotovitel prislusné ustanovenia platnych predpisov, ktore
upravuju vSeobecne platné technické poziadavky na zhotovenie stavieb a prislusné
technickeé normy.

Zhotovitel' je viazany pokynmi objednavatela. Stavebny dozor objednavatela moze
vykonavat pisomné pokyny, ktoré zhotovitel bezodkladne vykona. Ak st pokyny dané
Gstne, musia byt do dvoch dni potvrdené pisomne v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie vSeobecnych platnych predpisov o bezpeclnosti
prace a ochrane zdravia pri préaci, protipoZiarnej ochrane, ochrane Zivotného
prostredia a predpisov miestnych organov na stavenisku.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor objedndvatela k prevereniu prac, ktoré
v daldom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. Vyzva
k prevereniu takychto prac musi byt objedndvatelovi alebo stavebnému dozoru
objedndvatela dorucend pisomne tri pracovné dni pred zakrytim prac. Vyzva moze
byt zaznamenana do stavebného dennika, ak je takyto zdpis objedndvatefom alebo
jeho stavebnym dozorom podpisany.

Zhotovitel' je povinny viest odo dnfa prevzatia staveniska stavebny dennik
o vykondvanych pracach. Povinnost viest stavebny dennik konci odovzdanim
a prevzatim  prdc vratane odstrédnenia vad a nedostatkov  vyplyvajlcich
z odovzdavacieho a preberacieho konania. Do dennika sa zapisuju véetky skutonosti
rozhodujlce pre plnenie zmluvy, hlavne udaje o casovom postupe préc a ich akosti,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a udaje
délezité pre orgény Statnej spravy.

Zhotovitel aj objedndvatel si povinni sledoval obsah stavebného dennika
a k zdpisom pripojit svoje stanoviska. V priebehu pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Zdznamy v stavebnom denniku mdzu vykondvat zhotovitel,
objednavatel, stavebny dozor objedndvatela, pracovnik generdlneho projektanta
povereny vykonom autorského dozoru. Ak horeuvedené osoby so zdznamom
v stavebnom denniku nesuhlasia, musia do troch dni pripojit svoje vyjadrenie, inak
sa ma zato, ze so zaznamom suhlasia.

Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit pristup priamych dodavatelov objedndvatela za
Gcelom vykonavania prac objednanych objedndvatelom za podmienok, ktoré nie su
v rozpore s touto zmluvou. :

Zhotovitel' s ndleZitou starostlivostou a tomu zodpovedajlcou remeselnou zruénostou
zhotovi a dokonci dielo v stlade so vietkymi zmluvnymi dokumentmi, a to za pouZitia
materidlov a remeselnej Urovne prac v pozadovanej akosti a normach uvedenych
v projekte. Tam, kde je akost materidlov alebo remeselna Uroven vyhotovenia
zalefitostou slUhlasu stavebného dozoru objednavatela, musi zodpovedat
poZiadavkam tejto osoby. Suhlas stavebného dozoru objedndvatela musi byt dany
pisomne, inak je neplatny. Pisomna forma je dodrzana aj zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel' zodpovedd za wvady, ktoré ma dielo v dobe jeho odovzdania
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody za zhotovené veci nesie zhotovitel do doby odovzdania
a prevzatia diela objedndvatelom.

Objednavatel a stavebny dozor objedndvatela maju povoleny volny pristup na
stavenisko a do suvisiacich priestorov v akejkolvek rozumnej dobe. Pre vykon ich
prace podla tejto zmluvy vytvori zhotovitel nevyhnutné podmienky.
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Stavebny dozor objednavatela oznami zhotovitelovi druh a rozsah prac, ktoré nie sd
v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zhotovitel' bez zbytoc¢ného odkladu
a bezplatne opravi takéto vady.

VII. Odovzdanie diela

Zhotovitel predlozi k preberaciemu konaniu okrem dokladov obvykle pozadovanych:
stavebny dennik
atesty pouzitych materialov
zapisy o zhotoveni prac a konstrukcii zakrytych a nepristupnych

Vady a nedorobky nebraniace prevadzke nie s0 dbvodom neprebratia diela
objednavatelom, ak nemenia alebo nezhorsuju vzhlad a funkciu diela. Pri preberani
diela urdi objednévatel termin na odstranenie vad a nedostatkov. Z odovzdavajlceho
a preberacieho konania sa vyhotovi zapis obsahujuci slpis vad a nedorobkov, kvalitu
diela a pripadné poZadované naviac prace. Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat dielo
Cisté.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, priebezne
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho préc a zanechat ho upravené.

VIII. Zaruky, zmluvné pokuty

Zhotovitel ruéi za cely predmet diela a za vady vzniknuté neodbornym zhotovenim
po dobu 60 mesiacov ak vyrobca neuddva na niektoré sucasti diela niZ3iu zdruku.
Kazdd vada v tejto dobe bude odstrdnend zhotovitelom Uplne na jeho naklady.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené materidlom dodanym objedndvatelom,
konanim objednavatela alebo dodatoénym vznikom prostredia, pre ktoré su pouzité
materidly nevhodné. Ak zhotovitel dokadZe, Ze vina nie je zapricinend z jeho strany,
objednavatel uhradi vietky naklady spojené s dokazovanim.

Zaruénd doba zacne plynut od doby prevzatia diela a na vadné Casti diela alebo
nedorobky odo dfia ich Uplného odstranenia.

Ak objedndvatel prerusi alebo zastavi jednostranne stavebné préace, z dévodov inych
ako nekvalita prac a materidlov zhotovitela, je zhotovitel oprdvneny pozadovat od
objedndvatela Uhradu nakladov vzniknutych z prerusenia alebo zastavenia stavby
(stahovanie robotnikov na ind stavbu, zabezpecenie stavby pocas prerusenia stavby,
strazenie stavby). Tato povinnost neplati, ak doslo k zastaveniu préc podla bodu 9.

V pripade ome$kania objednavatela s Uhradou faktir ma zhotovitel narok na
zaplatenie Grokov z omesgkania vo vyske ustanovenej platnym pravnym predpisom.

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi Skody wvzniknuté UGrazom alebo
usmrtenim o0séb v slvislosti s realizaciou diela, ak vznikli jeho zavinenim. Zhotovitel
je povinny uzavriet poistenie, ktoré bude zahffiat hore uvedené udalosti tak, aby
pokrylo platobnU povinnost zhotovitela.

Zhotovitel' berie na seba povinnost uhradit objednavatelovi skodu, ktord mu vznikla
na nehnutelnostiach prisitichajicich k dielu, ako aj na osobnom majetku tretich osdb,
pokial tieto vznikli v priebehu zhotovenia diela ako désledok tejto Cinnosti alebo
v slvislosti so zavinenym porudenim povinnosti zhotovitela, za stratu materialu,
ktory si zabezpeluje objedndvatel, poéas pritomnosti zhotovitela. Zhotovitel' nie je
zodpovedny za mnoZstva a kvalitu dodaného materidlu objednavatelom.



IX. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v tychto podmienkach:

zhotovitel' bez kvalifikovanych dévodov nedokadZe zhotovovat dielo alebo zastavi
zhotovovanie diela pred jeho dokoncenim

proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie

zhotovitel opakovane zanedbava alebo porusuje povinnosti uvedené v tejto
zmluve.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy v tychto podmienkach:
objednavatel neuhradi faktru v termine do 14 dni od terminu splatnosti
objednavatel zastavi zhotovovanie diela na dobu prekralujlicu jeden mesiac,
pakial tak nebolo urobené z ddévodov na strane zhotovitela
proti objedndvatelovi je vedené konkurzné konanie.

V pripade, ze zhotovitel odstipi od zmluvy z dévodov ako je uvedené vyssie,
objedndvatel zaplati zhotovitelovi, pri zaGctovani splatok predtym uhradenych, cenu
zodpovedajlicu hodnote diela zacCatého a zhotoveného, materidlu na stavenisku,
nakladom na odstranenie vsetkych prechodnych stavieb, vyrobného zariadenia,
mechanizacie a zariadenia stavby (zabudované aj nezabudované).

X. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

10.1 Zhotovitel' si musi byt vedomy toho, Ze stavenisko je pracovisko so zvySenym
nebezpedim Urazu a podriadit tomu svoje postupy a poZiadavky na svojich
zamestnancov a na vsetkych ostatnych dodavatelov.

10.2 Zhotovitel' bude dodrziavat prislusné ustanovenia slovenskych noriem a predpisov
tykajucich sa bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je plne zodpovedny
za riadne zabezpelenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, za stav a vedenie
staveniska a za bezpe&nost vietkych osdb, ktoré sa v obvode staveniska nachadzaju.
Zhotovitel bude vyZadovat od vdetkych osdb v priestore staveniska dodrZiavanie nim
stanovenych podmienok bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a vykaze z obvodu
staveniska osoby, ktoré tieto podmienky odmietajl dodrziavat.

10.3 Zhotovitel' bude v pripade nehody, havérie alebo pracovného U(razu postupovat
v stlade s platnymi predpismi. Zhotovitel bude mat v ramci svojej organizaénej
Struktiry vytvoreny systém hlaseni a evidencie nehod, havarii a pracovnych Urazov.
Zhotovitel  bezodkladne pisomne upovedomi  zodpovedného pracovnika
objednavatela:

o pracovnych (razoch s ndsledkom pracovnej neschopnosti alebo Gmrtia svojich
zamestnancov, zamestnancov ostatnych dodavatelov a tretich osdb
o Skodach na vybaveni a strojoch na stavenisku aich havériach i mimo
staveniska
o Unikoch nebezpelnych a toxickych latok
o Skodéach na Zivotnom prostredi
0 poZiaroch
VyS$ie menované udalosti bude zhotovitel zaznamenavat v stavebnom denniku.

10.4 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci si zo zdravotného hladiska schopni
vykondvat pridelent prdcu. Zhotovitel bude v tomto smere désledne dodrZiavat
prislusné slovenské predpisy.

10.5 Zhotovitel' bude dbat na ochranu Zzivotného prostredia pred nepriaznivymi vplyvmi
svojej dinnosti, ato najmenej v rozsahu stanovenom prislusnymi slovenskymi
predpismi.




10.6 Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z.o minimainych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkdch na
stavenisko

10.7 Zhotovitel zodpoveda:
Ze schopnosti 0séb nachadzajlcich sa v priestore staveniska nie si pod vplyvom
alkcholu, liekov alebo inych omamnych prostriedkov
Ye jeho zamestnanci i zamestnanci jeho subdodavatelov nebudu pouzivat
bezprostredne pred a pofas pracovného vykonu alkoholické napoje a omamné
latky za stav, udrzbu a prislusnost prostriedkov prvej pomoci, hasiacich
pristrojov, ochrannych pracovnych prostriedkov ainého bezpecnostneho
vybavenia stavby

XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Objedndvatel je prostrednictvom stavebného dozoru oprdvneny zastavit préce
v pripade, Ze zhotovitel podstatnym spdsobom alebo opakovane porusuje
ustanovenia platnych slovenskych vykonavacich predpisov alebo body tejto zmluvy.
Takéto zastavenie prac nie je udalostou v zmysle bodu 9.1 tejto zmluvy a ako takéto
nema vplyv na zmluvny termin dokondéenia prac. Zastavenie prac vykond stavebny
dozor objednavatela zépisom do stavebného dennika.

i1.2 Ak =zastavi stavebny dozor objednavatela prace podla bodu 11.1, je zhotovitel
povinny okamZite prerudit véetky préce na stavenisku, okrem cinnosti, ktoré ved
k odstrdneniu alebo ndprave stavu, ktory bol pri¢inou zastavenia prac, u ktorych by,
pokial' by boli prerusené, hrozilo z technickych alebo technologickych dévodov
nebezpedie Urazu alebo nebezpedie materidlnych $kdod. Tieto d&innosti uvedie
zhotovitel bezprostredne k zapisu o zastaveni prac.

11.3 Zhotovitel mé%e obnovit vykonavanie vsetkych prac v pdvodnom rozsahu po
pisomnom povoleni zodpovednej osoby objednévatela.

11.4 Problémy podas vystavby budl rieené Uéastnikmi zmluvy rokovanim na kontrolnych
diioch stavby, ktoré zvold objedndvatel v lehotdch max. 1 tyZzdenne.
V pripade nezhody budld Gastnici  riesit  problémy v sulade s prisludnymi
ustanoveniami Obcianskeho zédkonnika.

11.5Tato zmluva je vypracovand v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi
objednavatel a dve zhotovitel.

11.6 Zmluva o dielo nadobida platnost dfiom podpisania zmluvnymi stranami a G&innost
nadobilda dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v silade s ustanoveniami § 47a
Obdianskeho zdkonnika.
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V Nitrianskom Rudne:-dfia.......i.oveeeeeaaaen V Prievidzi, dn

Objedna’vatej‘ Zhotovitel' : ¢
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